



Ausbau Seitenflächen

Projekt: ___Allplan 2016 IBD VORLAUF HOCHBAU
 Ersteller: Mattern
 Datum / Zeit: 21.04.2016 / 18:11
 Hinweis: Sämtliche Öffnungen werden berücksichtigt.

Material pro Geschoss [Seitenflächen]		111 - ERDGESCHOSS	Gesamt
Gipsputz	m ²	84,649	84,649
Innenwand-Anstrich	m ²	84,649	84,649
Sockelleiste Visual	m ²	0,000	0,000
Material pro Geschoss [Leibungslänge]		111 - ERDGESCHOSS	Gesamt
Gipsputz	m	37,280	37,280
Innenwand-Anstrich	m	37,280	37,280
Sockelleiste Visual	m	0,000	0,000

Material	Raumbezeichnung	Gewerk	Abmessungen	Dicke [cm]	Fläche [m ²]	Leibung [m]
111 - ERDGESCHOSS						
Sockelleiste Visual						
			()	0,00	0,000	0,000
Summe Sockelleiste Visual					0,000	0,000
Innenwand-Anstrich						
		Maler- und Lackierarbeiten	84.649231	0,00	84,649	37,280
Summe Innenwand-Anstrich					84,649	37,280
Gipsputz						
		Putz- und Stuckarbeiten	84.649231	1,50	84,649	37,280
Summe Gipsputz					84,649	37,280
Summe 111 - ERDGESCHOSS					169,298	74,560
Gesamtsumme					169,298	74,560