

Maler- und Lackierarbeiten



Projekt: 337 Sanierung Fischmarktgasse 4
 Ersteller: Binder Walter
 Datum / Zeit: 22.04.2016 / 09:36
 Hinweis: Öffnungen werden gemäß Abrechnungsregeln berücksichtigt.

Material	Raumbezeichnung	Raumfunktion, Abmessungen	Dicke [cm]	Fläche [m²]	Leibung [m]
Datenimport Rohdaten					
Innenwand-Anstrich					
Seitenfläche					
		Kochen			
		2*2.285			13,710
		2*1.500			3,000
					11,425
		2.800*2.418		6,770	
		5.112*0.515		2,633	
		3.412*2.285		7,796	
		7.270*2.800		20,356	
		2*2.000			4,000
		30*0.400			12,000
		5.725^2*PI()*30.379/360		8,689	
		-(0.5*(3.151*1.847))		-2,910	
		-(0.5*(1.847*0.501))		-0,463	
		0.5*(0.543*2.000)		0,543	
		0.5*(2.000*0.543)		0,543	
		-(5.725^2*PI())		-8,689	
		2.800*2.365		6,622	
		2.165*2.000		4,330	
		0.5*(2.165+1.948)*0.800		1,645	
		0.5*(6.325*1.717)		5,430	
	0.5*(6.325+0.800)*1.500		5,344		
	2.285			4,570	
	2.800*1.209		3,385		
	2.285*1.600		3,656		
	2.285*0.549		1,254		
	6.061*0.515		3,121		
	Summe Innenwand-Anstrich		70,055	48,705	
Summe Datenimport Rohdaten				70,055	48,705
Gesamtsumme				70,055	48,705